



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

DETERMINA A CONTRARRE PROT. 1342/2022  
CIG: 2E036A667C.

Dato atto che, al fine di assicurare un regolare, funzionale, espletamento dei compiti istituzionali anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si rende necessario procedere a taluni lavori di minuta manutenzione, di cui alle note prot. n. 241/2022, 239/2022, 151/2022, 142/2022, 335/2022, relativi agli impianti di climatizzazione ubicati nelle stanze indicate nelle su menzionate note;

visto il preventivo n. 119/2022, protocollo n. 1337.E dell'1.6.2022 di questo Ufficio, prodotto dalla ditta ITA, già affidataria delle prestazioni di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione, giusta contratto stipulato dalla Corte di Appello di Napoli, dell'importo complessivo di euro 882,98, iva esclusa;

dato atto che il suddetto importo è stato ritenuto congruo dal tecnico convenzionato, Vanessa, con dicitura apposta in calce al suddetto preventivo n. 119/2022;

dato atto di imputare la spesa di cui al punto che immediatamente precede al Cap. 1550 – esercizio finanziario 2022 - minuta manutenzione- dove sussiste la necessaria copertura finanziaria, come da autorizzazione del Procuratore Generale della Repubblica di Napoli apposta in calce alla nota prot. 516/2022;

visto l'art. 1, co. 450, L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, co. 130, L. n. 145/2018;

dato atto che è stato acquisito il Dirc della ditta su indicata;

dato atto che la presente determina sarà sottoposta a ratifica da parte della CPC nella prima seduta utile;

ciò posto;

**DECRETA**

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
- 2) di affidare, così come affida, la prestazione di cui alla parte narrativa che precede, e di cui al preventivo n.119/2022, protocollo n. 1337.E dell'1.6.2022 di questo Ufficio, alla ditta ITA srl, per l'importo complessivo di euro 882,98 oltre Iva;
- 3) di dare atto che: a) il RUP è individuato nel funzionario giud. Di Riso Mariapina; b) non sussistono rischi da interferenza – valutazione del datore di lavoro - non ovviabili con misure organizzative interne, con incarico, in tal senso, al direttore dei lavori; c) si procederà al pagamento a prestazione regolarmente effettuata certificata dal tecnico convenzionato Vanessa, nominato, con la presente determina, direttore dei lavori, nonché a seguito di presentazione di regolare fattura; d) la prestazione dovrà essere effettuata entro il termine del 10/6/2022, così come concordato con la ditta ITA srl, nella persona dell'ing. Pinci, con preannuncio dell'inizio dell'attività al tecnico Vanessa; e) è stata acquisita agli atti dichiarazione del RUP della non sussistenza, nella procedura che interessa, di situazioni di conflitto di interessi;
- 4) di rimettere la presente determina alla ditta interessata, al tecnico convenzionato, al Rup, anche per l'inserimento nel SIGEG, nonché al funz. Di Riso Pasquale per la pubblicazione, unitamente alla dichiarazione relativa alla non sussistenza di conflitti di interesse, sul sito web istituzionale.

Torre Annunziata, 1.6.2022

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Nunzio Fragiasso



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Torre Annunziata

30 MAG 2022

PROTOCOLLO N. 241/2



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di Torre Annunziata

*X Schioppa*  
*e W.R. - D. 12.*  
*l. 30572*  
**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
dott.ssa Patrizia Di Lorenze

al sig. Responsabile Ufficio Economato  
e pc.  
Al sig. Procuratore della Repubblica  
SEDE

OGGETTO: dott. SCHIOPPI – malfunzionamento impianto di climatizzazione – stanza nr. 411 – quarto piano.

Per opportuna conoscenza, e per l'assunzione delle conseguenti e tempestive iniziative, si segnala il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione, con conseguente interruzione del servizio di emissione di aria.

Torre Annunziata, 30.05.2022

Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Giuliano Schioppa

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Torre Annunziata

27 MAG 2022

PROTOCOLLO N.

239



# **PROCURA DELLA REPUBBLICA**

*Presso il Tribunale di Torre Annunziata*

**Ufficio ricezione atti e registro generale**

All'ufficio economato  
Procura - sede

Si chiede un urgente intervento per il ripristino dell'impianto di condizionamento ubicato sia nella stanza nr. 011 piano terra (affari urgenti) che in quella nr. 002 piano terra (registro generale). Si rammenta che l'intervento riveste carattere prioritario per le elevate temperature registrate in questi giorni.

**Torre Annunziata, 26 maggio 2022**



**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
(dott. Gennaro Francione)

*[Handwritten signatures and initials]*

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
dott.ssa Patrizia Di Lorenzo

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
Presso il Tribunale di Torre Annunziata  
Registrato a prot. inf. 151.V  
data 15 MAR 2022



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Torre Annunziata

Ufficio ricezione atti – affari urgenti

*Handwritten signature*  
*15/03/22*  
All'ufficio **DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
**Dr.ssa Patrizia DI LORENZO** Sede

Si chiede un urgente intervento tecnico atto a ripristinare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento/condizionamento ubicato nell'ufficio affari urgenti, piano terra stanza 011. Si rammenta che la richiesta riveste carattere di urgenza.

Torre Annunziata, 15 marzo 2022



**IL FUNZIONARIO**  
(dott. Gennaro Francione)

*Handwritten signature*  
*e Veron*

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Torre Annunziata

09 MAR 2022

PROTOCOLLO N. 142/

**Al Dirigente Amministrativo**

**OGGETTO:** Crollo pannello controsoffitto con lampada.

Io sottoscritto Cancelliere Rossella Costagliola, in servizio presso la Segreteria Centralizzata di questa Procura, comunico quanto segue.

Stamattina 09 marzo 2022, intorno alle ore 7.50, nell'accingermi ad entrare nella stanza 405 (Segreteria Centralizzata) ove presto servizio ho visto che, nel piccolo disimpegno antistante la porta di ingresso al locale ufficio ed al bagno annesso, era crollato il pannello del controsoffitto contenente la lampada di illuminazione.

Dalla verifica effettuata dal sig. Napolitano, immediatamente avvisato, è emerso che il pannello caduto era completamente intriso di acqua, tanto è vero che si è completamente sfaldato e per questo è stato rimosso e cestinato, mentre il cavo contenente i fili elettrici è stato subito isolato e messo in sicurezza.

Tanto per quanto di dovere.

Distinti saluti.

Torre Annunziata, 09.03.2022

il Cancelliere Esperto

Rossella Costagliola


V<sup>o</sup> ai Protocolli.

AL Funzionario Di Riso M.P.

per le urgenti comunicazioni  
di competenza.

A. 9/3/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dr.ssa Ambrosio Rosa



Al Dirigente Amministrativo  
SEDE

La sottoscritta Sovrintendente della Polizia di Stato LEUCCI Elisabetta, in servizio presso la Sezione di P.G. Aliquota Polizia di Stato della predetta Procura della Repubblica, con la presente

**CHIEDE**

alla S.V. il sopralluogo dei tecnici nella stanza 409 piano 4 Procura, ove è presente una perdita di acqua dal soffitto proveniente verosimilmente dai tubi dell'impianto di condizionamento.

Fiduciosa di un benevolo accoglimento della richiesta, anticipatamente ringrazia.

Torre Annunziata, 7 febbraio 2022

*Pr. gr.  
D. W. L.  
D. P. W.  
x richiesta =  
F. W. W. C. G. W. W.*

*7/10/2022*

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
dott.ssa Patrizia Di Lorenzo

IL PASSO PREVENTIVO IN  
 ACQUA E CANTINA  
 STABILIMENTO NELLA STAZIONE  
 EFFICACE E PRONTO  
 SP. 522 (NOTA PAC. 145) NP  
 ST 405 (NOTA PAC. 142) RIC  
 ST 405 (NOTA PAC. 335) RIC

IN FOGGIA  
 I.T.A. S.R.L.

SI RITIENE IL PREVENTIVO  
 CONGRUO



I.T.A. S.R.L.		la Soutech S.p.A.		RISO		CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM		
Attività estrazione - Computo metrico estimativo								
Referente: geom. Francesco Di Gennaro								
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - CORSO UMBERTO I 437 TORRE ANNUNZIATA								
Data 30/05/2022								
Precedente: Preveduto per la sostituzione delle valvole miscelatrici stanza piano terra n. 002; sostituzione termostato ambiente stanza piano terra 011; sostituzine attuatore stanza IV piano n. 411								
Listino	Codice Prezziario	Descrizione	U.M.	Q.tà	Unitario	Variazione %	Unitario Variato	Totale
NP	1	Attuatore elettrotermico compatto ad azione on/off compatibile con valvole da radiatore termostattizzabili, valvole per fan-coil e collettori. Calotta in materiale polimerico autoestinguente. Ghiera filettata in ottone nichelato M30x1.5. Normalmente chiusa	Pz	1	€ 35,16	0,00%	€ 35,16	€ 35,16
NP	2	Valvola miscelatrice in ottone per focoli. Azionamento on/off con Propulsione elettro termico	Pz	3	€ 82,25	-28,89%	€ 58,49	€ 175,48
NP	3	Termostato - comando a parete Sabiana	Pz	2	€ 150,00	-28,89%	€ 106,67	€ 213,35
DEI IMP TECN II SEM 2016	025176b	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C; completo di rubinetto di intercettazione automatico: Ø 1/2"	Pz	2	€ 37,93	-28,89%	€ 26,97	€ 53,95
					A- Totale materiali (IVA ESCLUSA) € 477,93			
MANODOPERA								
Listino	Codice Prezziario	Descrizione	U.M.	Q.tà	Unitario	Variazione %	Unitario Variato	Totale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI OTTOBRE 2017		Manodopera operaio specializzato per Rimozione dispositivi ed installazione dei nuovi componenti compreso il rifacimento dei collegamenti	ora	8	€ 21,47		21,47	171,76
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI OTTOBRE 2017		maggiorazione del 26,50%			€ 6,16	-28,89%	4,38	35,05
		Manodopera operaio specializzato per...	ora	8	€ 20,58		20,58	164,64
		maggiorazione del 26,50%			€ 5,91	-28,89%	4,20	33,60
					B- Totale manodopera (IVA ESCLUSA) € 405,05			
					Totale A + B (IVA ESCLUSA) € 882,98			