



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 2447/2023
N.TRASPARENZA N.12663/2023
N.CIG N. ZC83CF97D8

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Torre Annunziata
Registrato a prot. inf. 2447.U
data 25 OTT 2023

Dato atto che si rende necessario procedere, con la massima celerità ed al fine di consentire un regolare ed agevole espletamento dei compiti istituzionali di questo Ufficio, ai lavori di minuta manutenzione di cui all'allegata nota n.181/MUG protocollata agli atti di questo ufficio al n. 2058/23 a firma del tecnico convenzionato dott. Vanessa Michele, con cui venivano specificati, per i singoli interventi relativamente ai guasti dei bagni ubicati alla torre C della Procura della Repubblica, i prezzi a base d'asta per un importo complessivo di euro 3600,46 oltre iva;

dato atto che, con nota prot. 2308 /2023, veniva richiesto preventivo ad hoc alla ditta Edil Nazionale srl, con la fissazione del termine del 16.10.2023;

rilevato che, entro il termine fissato, è pervenuto il preventivo, acquisito agli atti di ufficio al prot. n. 2372/2023, da parte della ditta Edil Nazionale srl che, sui prezzi posti a base d'asta, ha offerto un preventivo di euro 3490,00 oltre iva e oneri, valutato congruo dal tecnico convenzionato, dott. Vanessa, giusta nota prot.n.2419 del 23.10.2023;

dato atto di imputare la spesa di cui al punto che immediatamente precede al cap. 1550 — minuta manutenzione - esercizio finanziario 2023 per un importo complessivo di euro 3490,00, oltre euro 20,00 di oneri di sicurezza e oltre iva, ove sussiste la necessaria copertura finanziaria,

visto l'art. 1, co. 450, L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, co. 130, L. n. 145/2018;

visti gli artt. 50, co. 1, lettera b), e 52, co. 1, del decreto legislativo n. 36/2023;

dato atto che è stata acquisita, agli atti di ufficio, la documentazione di rito relativa al legale rapp.te della ditta su indicata, Buondonno Giuseppe (certificato casellario/carichi pendenti/Durc – autocertificazione in ordine alla non sussistenza di cause di esclusione ex artt. 94 – 95 e 98 del decreto legislativo n. 36/2023);

dato atto che il RUP è individuato nel Funz. Giud. Mariapina Di Riso e che è stata acquisita agli atti la dichiarazione del RUP della insussistenza, nella procedura che interessa, di situazioni di conflitto di interessi e che il direttore dei lavori è individuato nel tecnico convenzionato dott. Vanessa;

rilevato che non sussistono rischi da interferenza non ovviabili con misure organizzative interne, con incarico in tal senso, al direttore dei lavori;

dato atto, altresì, che la presente determina sarà sottoposta alla ratifica della CPC nella prima seduta utile; ciò posto;

DECRETA

- 1) la premessa costituisce parte integrante sostanziale del presente dispositivo ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
- 2) di affidare, così come affida, la prestazione di cui alla narrativa che precede, descritta analiticamente nella relazione tecnica prot. n. 2058/2023 e di cui al preventivo prot. n. 2372/2023, alla ditta Edil Nazionale srl, per l'importo complessivo di euro 3490,00 oltre euro 20,00 di oneri di sicurezza e oltre iva; evidenziando che l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al direttore dei lavori dott. Vanessa con congruo anticipo;
- 3) si procederà al pagamento a seguito di prestazione regolarmente effettuata, certificata dal tecnico convenzionato dott. Vanessa, nominato, con la presente determina, direttore dei lavori, nonché a seguito di presentazione di regolare fattura di cui alla presente determina;
- 4) di rimettere la presente determina alla ditta interessata, al tecnico convenzionato, al Rup. funz. Di Riso Mariapina, anche per l'inserimento al SIGEG, nonché al funzionario Di Riso Pasquale per la pubblicazione, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse, sul sito web di questo Ufficio.

Torre Annunziata, 25.10.2023

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Nunzio Fragliasso